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CAPITOLATO SPECIALE PER PAFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI REVISIONE MOTORI DEUTZ BF4M1013FC
PER BREDAMENARINIBUS M 231/V CU 2P

ART.1
OGGETTO DELL'APPALTO

La gara ha per oggetto I’affidamento del servizio di revisione completa di due motori, del tipo
DEUTZ BF4M1013FC - CODE 140/2, per autobus aziendali del tipo Bredamenarinibus M 231/V
CU 2P immatricolati nell’anno 2006.

I suddetti motori dovranno essere completi e alleggeriti dei sotto indicati particolari:

motorino avviamento, volano, campana sae, alternatori, supporti motore, compressore aria €
refrigerante olio.

ART.2
PREZZI1 A BASE DI GARA
TIPO DI QUANTITA’ | PREZZO A
MODELLO AUTOBUS MOTORE CODE DA BASE DI NOTE
FORNIRE GARA
BREDAMENARINIBUS M 231/V DEUTZ

CU 2P BF4M1013FC 140G/2 2 € 10.000,00

ART.3

INVARIABILITA' PREZZI

Il prezzo contrattuale, ottenuto dall'applicazione dello sconto percentuale unico sui prezzi
unitari posti a base di gara, restera fisso ed invariato per tutta la vigenza del contratto e non sara in
alcun modo e per nessun motivo suscettibile di revisione.
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ART. 4
SPESE

Il prezzo contrattuale ¢ comprensivo delle spese di trasporto, imballo e di qualunque altra
spesa necessaria ad effettuare la revisione dei motori e la loro consegna presso i magazzini
aziendali. Si precisa che non ¢ compreso nel prezzo solo la fornitura, qualora fuori uso ¢ non
revisionabile, dell’albero motore, del basamento e della testa cilindri. Per tutti gli altri componenti
I’eventuale fornitura di pezzi nuovi, qualora necessari perché non revisionabili, sara a carico della
ditta appaltatrice.

ART.5
TERMINI DI CONSEGNA

La revisione dei motori sara ordinata a mezzo PEC, anticipato via fax. I motori sanno e
consegnati in una o due soluzioni e dovranno essere riconsegnati entro 35 giorni naturali e
consecutivi dalla data di consegna da parte di AMAT dei motori da revisionare, fatte salve
eventuali proroghe previste al successivo art. 6, relativamente ai maggiori tempi necessari per il
fuori uso dei componenti non a carico della ditta.

Le parti precisano espressamente e convengono che il termine di cui al comma precedente ¢
da considerarsi essenziale nell’interesse dell’AMAT, ai sensi e per gli effetti dell’art.1457 del
codice civile. Pertanto se 1’Azienda vorra esigerne l’esecuzione nonostante la scadenza del
termine, ne dara notizia alla ditta aggiudicataria entro tre giorni. In mancanza, il contratto si
intendera risoluto di diritto, con facolta per ’AMAT Palermo SpA di richiedere il risarcimento dei
danni subiti e affidare in danno dell’aggiudicataria 1’esecuzione della fornitura ad altra ditta.

ART. 6
MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme di legge
esistenti (in particolare dovra essere mantenuta la conformita originale dei motori stessi) e
dovranno essere effettuati presso una o piu officine della Ditta affidataria che dovranno avere sede
a Palermo o in localita distante dai confini del territorio comunale non oltre Km. 25.

Sul motore dovranno essere realizzati tutti gli interventi necessari alla buona
esecuzione della revisione nonché la sostituzione, in ogni caso, dei particolari indicati nella
scheda A allegata al presente capitolato.

Nei prezzi si intendono compresi gli oneri per I’approvvigionamento dei materiali e dei
ricambi, la manodopera necessaria per 1’esecuzione di tutte le lavorazioni, gli oneri per I’eventuale
smontaggio e rimontaggio dei componenti, anche non interessati dalle lavorazioni, che si rendesse
comunque necessario effettuare per consentire la lavorazione a regola d’arte, gli oneri per lo
smaltimento dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni (compresi pezzi non riparabili) da effettuare
secondo le normative vigenti e tutto quanto altro necessario per dare i mezzi efficienti ed idonei
per il servizio di linea. Qualora il loro fuori uso non rendesse revisionabili il basamento, 1’albero
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motore, o la testa cilindro, sara a carico di AMAT la fornitura di altri nuovi o revisionabili. In
quest’ultimo caso verranno prorogati i termini di consegna per i1 giorni trascorsi dalla
comunicazione del fuori uso alla riconsegna da parte di AMAT dei particolari.

Tutti 1 materiali smontati dai motori, per la relativa sostituzione, dovranno essere messi a
disposizione del Responsabile dei lavori per I’effettuazione della loro contabilizzazione; lo stesso
Responsabile dovra autorizzarne lo smaltimento o la consegna presso il deposito AMAT di Via
Roccazzo da effettuarsi sempre a completo carico della Ditta.

I motori da revisionare dovranno essere ritirati, presso l'officina AMAT di Via Roccazzo in
Palermo a completa cura e spese della Ditta appaltatrice, entro 48 ore solari e consecutive dalla
consegna effettuata dal Responsabile dei lavori.

I costi per il ritiro e la riconsegna dei motori presso 1’autoparco AMAT, sono a completo carico della
Ditta appaltatrice.

Dalla data di consegna decorreranno i tempi previsti per la realizzazione dei lavori di
revisione.

Dal momento della consegna dei motori alla Ditta aggiudicataria, sino al momento della
riconsegna degli stessi, la Ditta ¢ responsabile per 1’uso improprio dei motori in questione, nonché
dei danni di qualsiasi natura, provocati a terzi, cose e persone dai veicoli stessi.

La Ditta aggiudicataria ¢ tenuta inoltre al risarcimento degli eventuali danni riportati sul
motore nel corso delle operazioni di revisione.

La Ditta aggiudicataria s’impegna, inoltre, a tenere indenne e sollevata 1’ Azienda AMAT da
qualsiasi domanda o azione, anche giudiziale, conseguente od inerente a tali fatti.

Il completamento dei lavori di revisione, su ogni singolo motore, dovra essere comunicato
dalla Ditta mediante fax indirizzato al Responsabile dei lavori. Lo stesso avra quindi il compito di
verificare e verbalizzare l'avvenuta realizzazione degli stessi e la loro conformita alle richieste,
autorizzando la Ditta alla riconsegna del motore presso il magazzino AMAT di Via Roccazzo. Tale
verifica riguardera sia la consistenza dei lavori, sia la loro regolare esecuzione, comprovata della
perfetta efficienza del motore.

In caso di esito positivo, la riconsegna dovra avvenire a completa cura e spese della Ditta
entro 24 ore solari e consecutive dall'autorizzazione.

Eventuali inadempienze o difetti che dovessero rilevarsi nel corso della verifica saranno
evidenziati nel corso del verbale di regolare esecuzione e dovranno essere eliminati a cura e spese
della Ditta aggiudicataria.

In tali ipotesi, la riconsegna del motore si considerera ad ogni effetto come non avvenuta e
verra applicata a carico della Ditta inadempiente una penalita, nella misura prevista dall’articolo 14,
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qualora il completamento dei lavori contestati si protraesse oltre il termine massimo previsto per la
riconsegna dei motori in appalto.

E’ facolta del Responsabile dei lavori disporre in ogni momento controlli in corso d’opera
presso ’officina della Ditta aggiudicataria.

Art. 7
OBBLIGHI DELLA DITTA

All’atto della presentazione dell’offerta, la ditta dovra comunicare all’AMAT, 1 nominativi e
gli indirizzi delle proprie officine ove si effettueranno le operazioni di revisione.

I tecnici dell’AMAT preposti ai controlli delle lavorazioni, potranno avere libero accesso
alle officine presso cui saranno ricoverati i motori per gli interventi di revisione.

Per le riparazioni si dovranno utilizzare ricambi originali del costruttore o equivalenti ai
sensi del regolamento C.E. n. 1400/2002 del 31/07/2002.

Lubrificanti, grassi, prodotti anticongelanti ecc. dovranno avere le caratteristiche consigliate
dal costruttore e dovranno essere prodotti da Aziende leader del settore certificate ISO 9002.

Sono altresi a carico della Ditta appaltatrice:

1) L'esecuzione di tutti i lavori prescritti mediante personale specializzato.

2) La corresponsione ai propri dipendenti delle retribuzioni dovute e l'attivazione nei loro
confronti di tutte le assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti
collettivi di lavoro in vigore o che potranno intervenire nel corso dei lavori.

3) L'adozione, nel corso di tutti 1 lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, secondo la
normativa in vigore.

Ogni piu ampia responsabilita in caso di infortunio, ricadra pertanto sulla Ditta appaltatrice,
restando sollevata 1'Azienda AMAT ed il personale preposto all’esecuzione e controllo dei lavori.

Le parti precisano espressamente ¢ convengono che ’inadempimento delle obbligazioni
indicate nei commi che precedono, costituisce grave inadempimento da parte della ditta
appaltatrice e pertanto comportera, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, la
risoluzione di diritto del contratto, con facolta per 1’azienda AMAT di richiedere il risarcimento
dei danni subiti e affidare in danno dell’aggiudicataria I’esecuzione dell’affidamento ad altra ditta.

ART. 8
RESPONSABILE DEI LAVORI

L'AMAT nominera un proprio Responsabile dei lavori, al quale sara demandato il compito di:
e procedere alla consegna dei motori alla ditta appaltatrice;

e vigilare sulla buona esecuzione dei lavori e sulla qualita e provenienza dei materiali di
ricambio impiegati;
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e verificare e verbalizzare (con verbale di regolare esecuzione), al termine della revisione su
ciascun motore, la conformita degli interventi eseguiti alle prescrizioni di capitolato
nonché la piena efficienza del motore;

e predisporre, al termine dei lavori di revisione su tutti i motori in appalto, sempre che per
gli stessi sia stato redatto in termini positivi il relativo verbale di regolare esecuzione, il
certificato finale di pagamento.

Il Responsabile dei lavori potra procedere in qualsiasi momento al controllo delle opere e
potra effettuare qualsiasi accertamento tecnico, economico ed amministrativo, rimanendo a carico
della Ditta appaltatrice 1 mezzi occorrenti, le prestazioni di mano d'opera e le spese per gli anzidetti
accertamenti.

Il Responsabile dei lavori segnalera alla Ditta le eventuali opere che non ritenesse eseguite a
regola d'arte o in conformita con le prescrizioni, con obbligo, da parte della Ditta di provvedere a
perfezionare o rifare a sue spese dette opere entro 1 termini che saranno assegnati. Qualora la Ditta
non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Direttore dei lavori avra la facolta di
provvedere direttamente alla esecuzione delle opere addebitandone i relativi costi alla Ditta
inadempiente.

ART.9
MATERIALI

I materiali ed 1 ricambi da impiegare per le lavorazioni, dovranno essere originali o
equivalenti e provenire dalle migliori case accreditate, nonché possedere tutti i requisiti necessari per
la loro utilizzazione. Inoltre dovranno essere conformi a tutte le normative nazionali ed europee
vigenti in materia di sicurezza.

La Ditta appaltatrice, dietro richiesta, ha I'obbligo di esibire i documenti atti a comprovare la
provenienza dei vari materiali.

Qualora il Responsabile dei lavori rifiuti dei materiali, ancorché messi in opera, perché a suo
insindacabile giudizio, ritenuti per qualita, lavorazione o funzionamento, non adatti alla perfetta
riuscita delle lavorazioni e, quindi, non accettabili, la Ditta, a sua cura e spese, deve allontanare
immediatamente i materiali stessi e sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte.

Le parti precisano espressamente ¢ convengono che I’inadempimento delle obbligazioni
indicate nel comma precedente, costituisce grave inadempimento da parte della ditta aggiudicataria e
pertanto comportera, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, la risoluzione di diritto,
con facolta del’AMAT di richiedere il risarcimento dei danni subiti e affidare in danno
dell’aggiudicataria, I’esecuzione dell’appalto ad altra ditta.

ART. 10
FATTURAZIONE

La fattura dovra riportare numero e data e dovra essere inviata al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata amat.fatture@pec.it.
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ART. 11
GARANZIA

La ditta aggiudicataria dovra garantire il perfetto funzionamento dei motori revisionati per
dodici mesi a partire dalla data di avvenuta installazione che sara all’uopo comunicata
dal’AMAT.

Nel caso di guasto o cattivo funzionamento la ditta dovra intervenire a propria cura e spese
per la riparazione. Tutti gli oneri ivi compreso I’eventuale smontaggio e rimontaggio del motore,
trasporto, etc saranno in carico alla Ditta fornitrice. Tali interventi dovranno essere eseguiti entro
20 gg solari e consecutivi dalla richiesta AMAT. In caso di inadempienze AMAT potra effettuare
le lavorazioni in proprio o attraverso ditta di fiducia addebitando il relativo costo alla Ditta
fornitrice.

ART. 12
LUOGO DI CONSEGNA

La consegna del materiale dovra avvenire presso il magazzino aziendale sito in Palermo -
Via Roccazzo n° 77 dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

ART. 13
CONTESTAZIONE MATERIALE

L'AMAT si riserva il diritto di esaminare i motori pervenuti nei propri magazzini e di
contestarlo entro 1 60 gg. successivi alla data della ricezione. Eventuale merce difettosa o non
conforme a quanto ordinato verra restituita con 1'obbligo della ditta fornitrice di sostituirla entro i
termini assegnati dall’AMAT.

Le parti precisano espressamente e convengono che 1’inadempimento dell’obbligazione
indicata nel comma che precede, costituisce grave inadempimento da parte della ditta appaltatrice
e pertanto comportera, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 del codice civile, la risoluzione di
diritto del presente contratto, con facolta per ’AMAT di richiedere il risarcimento dei danni subiti
e affidare in danno dell’aggiudicataria I’esecuzione della fornitura ad altra ditta.

ART. 14
PENALITA' ED ACQUISTO IN DANNO

In caso di ritardo nella consegna dei motori o nella sostituzione di quello contestato, sara
applicata al fornitore la penalitd, per ogni giorno di ritardo, nella misura del 6%o (seipermille) al
giorno sull'importo contrattuale del materiale non consegnato.

Trascorsi 15 giorni dalla data di scadenza della consegna, ’AMAT si riserva il diritto di
annullare I’ordine, procedendo ad una autonoma ricerca del materiale sul mercato nazionale,
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addebitando gli oneri aggiuntivi alla ditta inadempiente. Se non verra esercitata 1’opzione della
disdetta, continuera a decorrere la penale fino alla data di effettiva consegna.

ART.15
PAGAMENTO

Il pagamento, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto, avuto in ogni
caso riguardo alla corretta prassi commerciale, avverra a gg.30 dalla data di arrivo della fattura ed in
presenza di attestazione da parte della Direzione competente dell’Azienda di avere ricevuto la
fornitura e di averla riscontrata conforme alla richiesta e sara effettuato a mezzo bonifico sul conto
corrente bancario o postale che sara dalla Ditta comunicato all’atto dell’aggiudicazione definitiva,
unitamente alle generalita e codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto.

Si precisa che dal bonifico, ove I’importo superi € 500,00, la Banca sottrarra la commissione
prevista dagli accordi interbancari.

In caso di contestazione/i della fattura, il termine di cui sopra verra automaticamente interrotto
per tutto il periodo intercorrente dalla data di contestazione da parte dell’ Azienda ed il pervenimento
della rettifica contabile.

In caso di ritardo dei pagamenti, se non diversamente ed espressamente concordato nel
contratto, saranno riconosciuti gli interessi moratori, in conformita a quanto previsto all’art.5 del
D.Lgs. n.231/2002.

ART.16
LV.A.

ILV.A. a carico di AMAT mentre ogni altro eventuale onere fiscale ¢ a carico della ditta
fornitrice.
ART. 17
FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia sara esclusivamente competente il Foro di Palermo.

ART.18
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione opera di diritto, ai sensi dell’art.1456 del codice civile nel caso di
inadempimento delle obbligazioni assunte dalla ditta appaltatrice all” art. 8 del presente capitolato.

La risoluzione opera, altresi, di diritto, ai sensi dell’art.1457 del codice civile nel caso di
mancata consegna nel termine essenziale di cui al precedente art. 5 del presente capitolato.

Nei casi di risoluzione di cui sopra, I’ Azienda si riserva il diritto di fare eseguire ad altra Ditta
la fornitura in argomento a spese della Ditta aggiudicataria. In tal caso la cauzione verra incamerata e
I’AMAT Palermo SpA avra diritto di agire per il risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione
del contratto e per I’affidamento della fornitura ad altra ditta.
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ADEMPIMENTI PER LA DITTA AGGIUDICATARIA

ART. 19
DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte, la Ditta aggiudicataria dovra costituire una
garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, fermo restando che, se in possesso della
certificazione del sistema qualita aziendale conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso

9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e

della serie Uni Cei En Iso/lec 17000, potra ridurre l'importo della garanzia del 50%, previa

presentazione del certificato attestante il possesso del requisito richiesto.

Detta garanzia definitiva dovra essere costituita a mezzo fidejussione bancaria o polizza
assicurativa rilasciata da Societa di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del ramo
cauzioni ai sensi dell’art.1 lett. c) della legge 10.06.82 n. 348. Tale garanzia dovra, altresi, contenere
le seguenti clausole:

e che la garanzia cosi costituita rimarra vincolata fino al completo adempimento degli obblighi
contrattuali;

e che qualunque scadenza fissata deve intendersi tacitamente prorogata fino alla completa
liberazione della ditta garantita dagli obblighi di contratto;

e che in caso di inadempimento della ditta aggiudicataria, 1’Azienda di credito o la Societa
assicurativa che presta la garanzia si obbliga a versare le somme dovute all’Istituto Cassiere a
semplice richiesta della stessa, altresi, rinunciando esplicitamente all’eccezione di cui all’art.
1957, comma 2 del codice civile e al beneficio della preventiva escussione di cui all’art.1944 c.c.,
volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la ditta aggiudicataria fino alla scadenza
contrattuale.

La garanzia definitiva sara svincolata dietro richiesta scritta, dopo gli adempimenti di tutti gli
obblighi contrattuali ed alla fine del periodo di garanzia dei motori forniti.

ART. 20
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art.7 del D.Lgs.
n.626/1994 modificato dalla legge n. 123/2007, vista la determinazione dell’ Autorita dei LL.PP. n.
3/2008, precisa che non é stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attivita oggetto dell’appalto,
non si sono riscontrate interferenze per le quali € necessario intraprendere misure di prevenzione e
protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da
valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla
sicurezza sul lavoro.
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CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI MOTORI REVISIONATI DEUTZ BFAMI1013FC
PER BREDAMENARINIBUS M 231/V CU 2P
ART. 21
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI — ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE
ESPRESSE

. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 la ditta
aggiudicataria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in ordine
agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

. Ferme restando le sopra citate ipotesi di risoluzione del contratto previste, I’AMAT, in
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8 - 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n.
136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per I’adempimento, risolvera di diritto
il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c. c., nonché¢ ai sensi dell’art. 1360 c.c., previa dichiarazione da
comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite
senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

. L’Aggiudicatario ¢ tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro € non oltre 7 giorni
dalla comunicazione d’aggiudicazione definitiva gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i
dedicato/i, nonch¢ le generalitda (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su detto/i conto/i.

. Il Fornitore, nella sua qualita di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8 - 3° periodo
della Legge 13 agosto 2010 n.136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o 1
subcontraenti, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume
gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

. 1l Fornitore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all’immediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente ’AMAT e la Prefettura — Ufficio Territoriale
del Governo territorialmente competente.
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