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CAPITOLATO SPECIALE

Lavori di manutenzione della vasca accumulo acqua e locali annessi

presso il cantinato palazzina Direzione Esercizio Gomma e dei locali

accessori al Reparto Rimessaggio Bus (RPL) all’interno del deposito
bus di AMAT Palermo S.p.A.

Art. 1
Oggetto dell’appalto

AMAT Palermo S.p.A. intendere effettuare dei lavori di manutenzione consistenti nella
raschiatura di intonaci e tinteggiatura di n.3 locali cantinati, delle pareti esterne della vasca
di accumulo acqua realizzata in cls armato ubicata allinterno di uno di essi presso la
palazzina Direzione Esercizio Gomma e di ulteriori n.3 locali accessori del reparto
rimessaggio (RPL) del deposito bus aziendale di via Roccazzo 77 in Palermo.

E' fatto obbligo alle ditte partecipanti di effettuare un sopralluogo preventivo contattando
il personale tecnico dei nostri Servizi di Ingegneria.

(Ing. Di Rosa — cell:3483740021 — mail: s.dirosa@amat.pa.it — orari lun/ven 8,30-13,30)

Art. 2
Ammontare dell’appalto

L'appalto e da considerarsi a misura ed al massimo ribasso. Limporto a base di gara € pari a
€ 11.590,23 oltre IVA (di cui € 1.234,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).

Art. 3
Descrizione dei lavori.

Di seguito, sommariamente, si riportano i lavori previsti:
- Vasca accumulo acqua : rimozione intonaci esistenti.

- Locale vasca, locale autoclave e locale scala (locali cantinati plesso Direzione Esercizio
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- Gomma): raschiatura delle porzioni ammalorate degli intonaci delle pareti e dei soffitti;
strato di finitura ove necessario; tinteggiatura con pittura lavabile.
- Locali accessori reparto rimessaggio (RPL): rimozione di intonaci interni di alcune parti

di una parete; raschiatura delle porzioni ammalorate degli intonaci delle pareti e dei
soffitti; strato di finitura ove necessario; tinteggiatura con pittura lavabile trasporto e
conferimento in discarica degli sfabbricidi.

Il Computo Metrico Estimativo e allegato al presente capitolato.

Art. 4
Decorrenza e durata dell’Appalto

La decorrenza dell'appalto é fissata a partire dalla data di consegna dei lavori.
I lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre giorni dieci (10) lavorativi dalla data di
consegna.
Art. 5
Garanzia definitiva

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n.50 e s.m.i., la Ditta aggiudicataria dovra costituire una garanzia definitiva pari al
10% dell'importo contrattuale, fermo restando che, se in possesso della certificazione del
sistema qualita aziendale conforme alla norma europea della serie UNI EN ISO 9001,
rilasciata da organismi accreditati ai sensi della norma europea della serie UNI EN

ISO/IEC 17021, possono ridurre l'importo della garanzia provvisoria del 50%, previa

presentazione del certificato attestante il possesso del requisito richiesto.

Detta garanzia definitiva dovra essere costituita a mezzo fidejussione bancaria o polizza

assicurativa rilasciata da Societa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del

ramo cauzioni ai sensi dell'art.1 lett. ¢) della legge 10.06.82 n. 348. Tale cauzione dovra,
altresi, contenere le seguenti clausole:

- che la garanzia cosi costituita rimarra vincolata fino al completo adempimento degli
obblighi contrattuali;

- che qualunque scadenza fissata deve intendersi tacitamente prorogata fino alla
completa liberazione della ditta garantita dagli obblighi di contratto;

- che in caso di inadempimento della ditta aggiudicataria, I'Azienda di credito o la Societa
assicurativa che presta la garanzia si obbliga a versare le somme dovute allIstituto
Bancario Cassiere dellAMAT a semplice richiesta della stessa, altresi, rinunciando
esplicitamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 c.c., volendo ed
intendendo restare obbligata in solido con la ditta aggiudicataria fino alla scadenza
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contrattuale.
La garanzia definitiva sara svincolata dietro richiesta scritta e dopo gli adempimenti di tutti
gli obblighi contrattuali.
Art. 6
Copertura assicurativa RCT

L'Appaltatore assume su di sé ogni responsabilita connessa con lesecuzione delle
prestazioni oggetto dell'appalto e, in particolare, con la manutenzione degli immobili e
degli impianti oggetto del contratto ed e pertanto tenuta all'osservanza di tutte le leggi, le
norme e i regolamenti vigenti in materia.

Ai sensi dell'articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e
integrazioni, I'Impresa e obbligata a produrre una polizza assicurativa (RCT) che preveda
anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino
alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, con un massimale
di € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Art. 7
Modalita operative per I'esecuzione dei lavori affidati.

L'Impresa aggiudicataria deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per

numero e professionalita, nonché con idonee e specifiche attrezzature di lavoro in funzione

dell'intervento da effettuare. L'Impresa, inoltre, dovra risolvere qualsiasi problema

connesso ai lavori affidati in modo che AMAT sia sollevata da ogni relativa incombenza e

responsabilita.

LTmpresa, dovra, in particolare:

a) inviare ad AMAT a mezzo posta elettronica entro e non oltre i due (2) giorni solari e
consecutivi precedenti l'inizio dell'intervento, I'elenco dei mezzi e il nominativo del
personale che sara utilizzato nel cantiere, con la indicazione degli estremi, per ciascuno
di essi, di un documento di riconoscimento in corso di validita legale;

b) eseguire i lavori affidati in armonia con le attivita lavorative/istituzionali di AMAT;

c) eseguire i lavori in funzione anche della sicurezza dei locali;

d) mantenere la disciplina nei cantieri con I|'obbligo di osservare e far osservare al
personale in esso impiegato, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Art. 8
Obblighi dell'impresa in materia di sicurezza e trattamento e tutela dei lavoratori

Fermi tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, I'Impresa
aggiudicataria dell'appalto e, altresi, tenuta ad istruire e responsabilizzare il proprio
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personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella di chiunque altro operi nello stesso
ambiente.

Art. 9
Penalita

Il mancato rispetto dei termini temporali di cui all'art.4 del presente CSA, produrra la
seguente penalita :
Ritardo rispetto alla data concordata dell'ultimazione dei lavori: €100,00 per ogni

giorno di ritardo.

Art.10
Fatturazione

Con l'entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01.07.2017, questa Azienda e
assoggettata al regime dello Split Payment. Pertanto la ditta aggiudicataria dovra emettere
fattura con la seguente dicitura: “fattura emessa in regime di Split Payment — art. 17-ter
del D.P.R. N.633/1972", che prevede il pagamento del solo imponibile.

La fattura dovra essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
“amat.fatture@pec.it”.

Art.11
Pagamento

Il pagamento, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto, avverra a
gg.30 dalla data di arrivo della fattura ed in presenza di attestazione da parte della
Direzione competente dell’Azienda di avere riscontrato i lavori conformi alla richiesta e sara
effettuato a mezzo bonifico sul conto corrente bancario o postale che sara dalla Ditta
comunicato all'atto dell’aggiudicazione definitiva, unitamente alle generalita e codice
fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto.

Si precisa che dal bonifico, ove I'importo superi € 500,00, la Banca sottrarra la commissione
prevista dagli accordi interbancari.

In caso di contestazione della fattura, il termine di cui sopra verra automaticamente
interrotto per tutto il periodo intercorrente dalla data di contestazione da parte
dell’Azienda ed il pervenimento della rettifica contabile.

In caso di ritardo dei pagamenti, se non diversamente ed espressamente concordato nel
contratto, saranno riconosciuti gli interessi moratori, in conformita a quanto previsto
all'art.5 del D.Lgs. n.231/2002.
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Art. 12
Prezzi contrattuali - invariabilita prezzi.

Il prezzo contrattuale - ottenuto dall'applicazione dello sconto applicato all'importo
complessivo posto a base di gara - restera fisso ed invariato per tutta la vigenza del
contratto e non sara in alcun modo e per nessun motivo suscettibile di revisione.

ART. 13
Variazione importo

La ditta riconosce all'Azienda il diritto di modificare entro la scadenza naturale del
contratto, I'importo globale entro il quinto, in piu o in meno, dei lavori previsti in contratto,
rimanendo invariati i prezzi del computo metrico estimativo.

Art.14
Risoluzione del Contratto

La risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'art.1456 del codice civile nel caso di
inadempimento delle obbligazioni assunte dalla ditta appaltatrice nel presente capitolato.
Nei casi di risoluzione di cui sopra, I'Azienda si riserva il diritto di fare eseguire ad altra
Ditta i lavori in argomento a spese della Ditta aggiudicataria. In tal caso la cauzione verra
incamerata e I'"Amat avra diritto di agire per il risarcimento dei danni derivanti dalla
risoluzione del contratto e per I'affidamento dei lavori ad altra ditta.

Art. 15
Foro competente

Per ogni eventuale controversia sara esclusivamente competente il Foro di Palermo.

Art. 16
DUVRI

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art.7 del
D.Lgs. n.626/1994 modificato dalla legge n. 123/2007, vista la determinazione dell’Autorita
dei LL.PP. n. 3/2008, precisa che é stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attivita
oggetto dell'appalto, si sono riscontrate interferenze per le quali € necessario
intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Il DUVR], allegato al presente atto, forma parte integrante dello stesso e la valutazione dei
rischi interferenti potra essere aggiornata dal committente in caso se ne ravvisassero le
necessita.
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Gli oneri relativi sono stati quantificati e riportati nel bando di gara; restano immutati gli
obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.
[ suddetti oneri saranno liquidati nella misura di € 1.234,00.

Art. 17
Tracciabilita dei flussi finanziari - ulteriori clausole risolutive espresse

1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 la ditta
aggiudicataria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge
in ordine agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

2) Ferme restando le sopra citate ipotesi di risoluzione del contratto previste, in ottemperanza
a quanto disposto dall'art. 3, comma 8 - 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136,
senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per I'adempimento, risolvera di
diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c. c,, nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa
dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata R.R, nell'ipotesi in cui le
transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane ai sensi
della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3) L'Aggiudicatario e tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7
giorni dalla comunicazione d'aggiudicazione definitiva gli estremi identificativi del/i conto/i
corrente/i dedicato/i, nonche le generalita (nome e cognome) e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

4) L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8 - 3° periodo della Legge 13 agosto
2010 n.136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a
pena di nullita assoluta, un‘apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

5) L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all'immediata risoluzione
del rapporto contrattuale, informandone contestualmente 'AMAT e la Prefettura — Ufficio
Territoriale del Governo territorialmente competente.
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