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CAPITOLATO SPECIALE
Realizzazione di uno nuovo tratto di tubazione della rete idrica

antincendio in sostituzione del tratto attuale presso il deposito bus
di AMAT Palermo S.p.A.

Art. 1
Oggetto dell’appalto

Amat Palermo S.p.A., intende procedere alla realizzazione di un tratto della tubazione
idrica antincendio interrata del deposito di via Roccazzo, 77 in Palermo con una nuova
tubazione — questa volta fuori terra — mantenendo inalterate le caratteristiche idrauliche
dell'impianto esistente.

La ditta esecutrice dei lavori di che trattasi deve essere regolarmente iscritta alla Camera di
Commercio, ai sensi del D.M. 37/08 art. 1, comma 2, let.g) e s.m.i, nonché essere in
possesso delle categorie OG11 o OS3.

E' fatto obbligo alle ditte partecipanti di effettuare un sopralluogo preventivo contattando
il personale tecnico dei nostri Servizi di Ingegneria.

(Ing. Di Rosa — cell:3483740021 — mail: s.dirosa@amat.pa.it — orari lun/ven 8,30-13,30)

Art. 2
Ammontare dell’appalto
L'importo stimato dei lavori (@ corpo e a misura) é stato computato in € 46.426,60 oltre
IVA (di cui € 2.400,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).

Art. 3
Descrizione sommaria delle opere e indicazioni dei luoghi.
Gli interventi previsti — nel ripristinare lefficienza del tratto dellimpianto idrico di
alimentazione degli idranti esistente — tendono a rendere facilmente ispezionabile e
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manutenibile il tratto di tubazione in parola, il cui nuovo tracciato individuato e in parte
posto all'interno di un cunicolo di servizio (indiana) adiacente al plesso ospitante la
Direzione Esercizio Gomma e in parte — posizionato fuori terra ad una congrua altezza -
lungo il muro perimetrale il Deposito nei tratti di via Luigi Sarullo e di via Roccazzo.

La nuova tubazione idrica antincendio deve essere collegata a quella esistente in due punti
e precisamente il primo all'interno del locale tecnico ospitante il gruppo di pressurizzazione
antincendio, il quale si trova nel piano cantinato del plesso ospitante la Direzione Esercizio
Gomma; il secondo in corrispondenza dell'idrante antincendio a colonna soprasuolo posto
di fronte l'uscita del Reparto Rifornimento e Lavaggio Bus (RPL).

In detti punti devono essere posizionate delle valvola a saracinesca a cuneo gommato a
corpo piatto flangiata PN16 con indicatore apertura, conforme alla norma UNI 11443 — UNI
10779, in ghisa sferoidale EN — GJS-500-7 secondo le norme UNI EN 1503-3, con volantino
DN 125, atte quindi ad intercettare in caso di necessita tale nuovo tratto di tubazione.

La nuova tubazione deve essere in acciaio zincato senza saldature serie media,
preverniciata RAL 3000 (rosso), conforme alle vigenti norme UNI antincendio e corredata
degli attestati di conformita alle relative norme. I diametri da utilizzare sono DN 125 (5") e
DN 50 (2") rispettivamente per la distribuzione e per lalimentazione degli idranti
antincendio a colonna soprasuolo interessati. Essa dovra essere fornita ed installata
completa di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con flange e staffaggi conformi alla
normativa specifica vigente.

Per quanto su accennato, la prima intercettazione della tubazione esistente avverra
all'interno del locale tecnico ove e installato il gruppo di pressurizzazione antincendio e
pertanto e necessario eseguire una forometria di adeguata dimensione per consentire il
passaggio della nuova in uscita dal locale anzidetto, nel cunicolo (indiana). Detta
forometria (una volta posata la tubazione) deve essere sigillata secondo le modalita
tecniche del caso e con prodotti rispondenti alle norme vigenti, rilasciandone la relativa
certificazione di Legge.

La larghezza del camminamento del cunicolo (indiana) di che trattasi e di circa m.0.80; per
un tratto di lunghezza di circa m.10 essa e coperta da un grigliato metallico rimovibile che
consente quindi la movimentazione del materiale da installare.

Terminato il passaggio nel tratto utile del cunicolo, la tubazione e previsto debba
proseguire fuori terra e staffata al muro esistente o — ove necessario — su idonei supporti
conformi alle norme UNI di riferimento.

Parte del tracciato, come detto in precedenza, corre lungo il perimetro del Deposito bus ed
in particolare la tubazione dovra essere installata lungo il muretto di recinzione, tra la
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pannellatura fonoassorbente ed il muretto stesso. A tal proposito si rappresenta che la

larghezza di questo “camminamento” (tra muretto perimetrale e pannellatura

fonoassorbente) @ mediamente di circa m. 0.45.

Per un tratto di circa mt.9 — in corrispondenza del cancello di emergenza del deposito bus -

dove essere realizzato un attraversamento con un canale interrato (cavedio) in cls

all'interno del quale posizionare la nuova tubazione. Tale cavedio sara coperto tramite una

griglia continua in ghisa sferoidale D400 (carrabile per automezzi pesanti). Si rappresenta

che detto cavedio deve passare al di sopra di un ulteriore cavedio esistente (posto ad una

profondita di circa mt.0.60 dal piano di campagna) all'interno del quale sono posizionati

delle tubazioni corrugate poste a protezione di cavi elettrici di media tensione. Al momento

della redazione del presente capitolato tali cavi non sono ancora alimentati.

Subito dopo l'attraversamento del cancello di emergenza, la tubazione deve proseguire nel

tracciato esterno lungo la via Roccazzo, sino a raggiungere l'ultimo idrante antincendio a

colonna soprasuolo in corrispondenza del reparto Rimessaggio (RPL) del deposito.

Collegato detto idrante alla nuova tubazione, si dove effettuare il collegamento alla

tubazione in ghisa esistente (posizionando la seconda saracinesca ad intercettazione del

tratto di tubazione) tramite la realizzazione di un adeguato pozzetto munito di coperchio

serie D400 (carrabile per automezzi pesanti).

Allegati al presente capitolato sono forniti:

1. Elaborato grafico riportante l|'area di Deposito bus interessato dai lavori con
indicazione di massima del nuovo tracciato della tubazione;

2. Elaborato grafico riportante I'indicazione della partenza del nuovo tracciato all'interno
del locale tecnico gruppo di pressurizzazione antincendio

3. Computo Metrico Estimativo dei lavori.

Art. 4
Decorrenza e durata dell’Appalto
La decorrenza é fissata a partire dalla data di consegna dei lavori.
I lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre giorni trenta (30) lavorativi dalla data
di consegna.
Art. 5
Garanzia definitiva

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n.50 e s.m.i., la Ditta aggiudicataria dovra costituire una garanzia definitiva pari al
10% dell'importo contrattuale, fermo restando che, se in possesso della certificazione del
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sistema qualita aziendale conforme alla norma europea della serie UNI EN ISO 9001,

rilasciata da organismi accreditati ai sensi della norma europea della serie UNI EN

ISO/IEC 17021, possono ridurre I'importo della garanzia provvisoria del 50%, previa

presentazione del certificato attestante il possesso del requisito richiesto.

Detta garanzia definitiva dovra essere costituita a mezzo fidejussione bancaria o polizza

assicurativa rilasciata da Societa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del

ramo cauzioni ai sensi dell'art.1 lett. ¢) della legge 10.06.82 n. 348. Tale cauzione dovra,
altresi, contenere le seguenti clausole:

- che la garanzia cosi costituita rimarra vincolata fino al completo adempimento degli
obblighi contrattuali;

- che qualunque scadenza fissata deve intendersi tacitamente prorogata fino alla
completa liberazione della ditta garantita dagli obblighi di contratto;

- che in caso di inadempimento della ditta aggiudicataria, I'Azienda di credito o la Societa
assicurativa che presta la garanzia si obbliga a versare le somme dovute allIstituto
Bancario Cassiere dellAMAT a semplice richiesta della stessa, altresi, rinunciando
esplicitamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 c.c., volendo ed
intendendo restare obbligata in solido con la ditta aggiudicataria fino alla scadenza
contrattuale.

La garanzia definitiva sara svincolata dietro richiesta scritta e dopo gli adempimenti di tutti

gli obblighi contrattuali.

Art. 6
Copertura assicurativa RCT

L'Appaltatore assume su di sé ogni responsabilita connessa con lesecuzione delle
prestazioni oggetto dell'appalto e, in particolare, con la manutenzione degli immobili e
degli impianti oggetto del contratto ed e pertanto tenuta all'osservanza di tutte le leggi, le
norme e i regolamenti vigenti in materia.

Ai sensi dell'articolo 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e
integrazioni, I'Impresa e obbligata a produrre una polizza assicurativa (RCT) che preveda
anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino
alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, con un massimale
di € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

Art. 7
Modalita operative per I'esecuzione dei lavori affidati.

L'Impresa aggiudicataria deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per
numero e professionalita, nonché con idonee e specifiche attrezzature di lavoro in funzione
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dellintervento da effettuare. L'Impresa, inoltre, dovra risolvere qualsiasi problema

connesso ai lavori affidati in modo che AMAT sia sollevata da ogni relativa incombenza e

responsabilita.

LTmpresa, dovra, in particolare:

a) inviare ad AMAT a mezzo posta elettronica entro e non oltre i due (2) giorni solari e
consecutivi precedenti l'inizio dell'intervento, I'elenco dei mezzi e il nominativo del
personale che sara utilizzato nel cantiere, con la indicazione degli estremi, per ciascuno
di essi, di un documento di riconoscimento in corso di validita legale;

b) eseguire i lavori affidati in armonia con le attivita lavorative/istituzionali di AMAT;

c) eseguire i lavori in funzione anche della sicurezza dei luoghi;

d) mantenere la disciplina nei cantieri con I'obbligo di osservare e far osservare al
personale in esso impiegato, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

E' a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e

dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta di AMAT e cio anche durante periodi di

sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte di AMAT.

Art. 8
Ultimazione dei lavori e presa in consegna delle opere.
Contestualmente alla redazione del verbale di fine lavori devono essere prodotti i
documenti previsti dalla normativa vigente e cogente da parte della ditta esecutrice.

Art. 9
Penalita
Il mancato rispetto dei termini temporali di cui all'art.4 del presente CSA, produrra la
seguente penalita :
- Ritardo rispetto alla data concordata dell’ultimazione dei lavori: €50,00 per ogni

giorno di ritardo.

Art.10
Fatturazione

Con l'entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01.07.2017, questa Azienda e
assoggettata al regime dello Split Payment. Pertanto la ditta aggiudicataria dovra emettere
fattura con la seguente dicitura: “fattura emessa in regime di Split Payment — art. 17-ter del
D.P.R. N.633/1972", che prevede il pagamento del solo imponibile.

La fattura dovra essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
“amat.fatture@pec.it”.
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Art.11

Pagamento
Il pagamento, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto, avverra a
gg.30 dalla data di arrivo della fattura ed in presenza di attestazione da parte della
Direzione competente dell’Azienda di avere riscontrato i lavori conformi alla richiesta e sara
effettuato a mezzo bonifico sul conto corrente bancario o postale che sara dalla Ditta
comunicato all'atto dell’aggiudicazione definitiva, unitamente alle generalita e codice
fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto.
Si precisa che dal bonifico, ove I'importo superi € 500,00, la Banca sottrarra la commissione
prevista dagli accordi interbancari.
In caso di contestazione della fattura, il termine di cui sopra verra automaticamente
interrotto per tutto il periodo intercorrente dalla data di contestazione da parte
dell’Azienda ed il pervenimento della rettifica contabile.
In caso di ritardo dei pagamenti, se non diversamente ed espressamente concordato nel
contratto, saranno riconosciuti gli interessi moratori, in conformita a quanto previsto
all'art.5 del D.Lgs. n.231/2002.

Art. 12
Prezzi contrattuali - invariabilita prezzi.
Il prezzo contrattuale — ottenuto dall'applicazione dello sconto applicato all'importo
complessivo posto a base di gara — restera fisso ed invariato per tutta la vigenza del
contratto e non sara in alcun modo e per nessun motivo suscettibile di revisione.

ART. 13
Variazione importo
La ditta riconosce all'Azienda il diritto di modificare entro la scadenza naturale del
contratto, I'importo globale entro il quinto, in piu o in meno, dei lavori previsti in contratto,
rimanendo invariati i prezzi del computo metrico estimativo.

Art.14
Risoluzione del Contratto
La risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'art.1456 del codice civile nel caso di
inadempimento delle obbligazioni assunte dalla ditta appaltatrice nel presente capitolato.
Nei casi di risoluzione di cui sopra, I'Azienda si riserva il diritto di fare eseguire ad altra
Ditta i lavori in argomento a spese della Ditta aggiudicataria. In tal caso la cauzione verra
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incamerata e I'Amat avra diritto di agire per il risarcimento dei danni derivanti dalla
risoluzione del contratto e per lI'affidamento dei lavori ad altra ditta.

Art. 15
Foro competente
Per ogni eventuale controversia sara esclusivamente competente il Foro di Palermo.

Art. 16

DUVRI
Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art.7 del
D.Lgs. n.626/1994 modificato dalla legge n. 123/2007, vista la determinazione dell’Autorita
dei LL.PP. n. 3/2008, precisa che e stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attivita
oggetto dell'appalto, si sono riscontrate interferenze per le quali € necessario
intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.
Il DUVR], allegato al presente atto, forma parte integrante dello stesso e la valutazione dei
rischi interferenti potra essere aggiornata dal committente in caso se ne ravvisassero le
necessita.
Gli oneri relativi sono stati quantificati e riportati nel bando di gara; restano immutati gli
obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.
[ suddetti oneri saranno liquidati nella misura di € 2.400,00.

Art. 17
Tracciabilita dei flussi finanziari - ulteriori clausole risolutive espresse

1) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 la ditta
aggiudicataria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta
legge in ordine agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

2) Ferme restando le sopra citate ipotesi di risoluzione del contratto previste, in
ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8 - 2° periodo, della Legge 13
agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per
I'adempimento, risolvera di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 c. c., nonché ai sensi
dell’art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata
R.R. nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della
societa Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
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3) L'Aggiudicatario e tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre
7 giorni dalla comunicazione d'aggiudicazione definitiva gli estremi identificativi del/i
conto/i corrente/i dedicato/i, nonche le generalita (nome e cognome) e il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

4) L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 - 3° periodo della Legge 13
agosto 2010 n.136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i
subcontraenti, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola, con la quale ciascuno di
essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto
2010 n. 136.

5) L'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilita finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all'immediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente I'AMAT e la
Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
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